

令和6年10月17日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：平野工場熱源発生機改修工事（その2）

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>No.1 レッカーの設置場所が不明なため、レッカーの選定が出来ません。レッカーの据付場所と、設計時に想定されるレッカーの仕様を教えてください。</p> <p>No.2 新設動力盤の記載がありますが、仕様の記載がありません。仕様と既設メーカーを教えてください。</p> <p>No.3 共通費仕様ですが最新の国交省 2023 年 機械設備工事改修工事でしょうか。</p> <p>No.4 労務単価においては 4 週 8 休の単価を採用されているのでしょうか。</p> <p>No.5 既設冷水配管系統について確認させてください。 新設 R-1-1 及び R-1-3 更新時は他の既設熱源機器の運転時に支障が出ない配管系統になっているのでしょうか。</p> <p>No.6 特記の2に記載の本工事の共通仮設費率及び現場管理費率の算定時に用いる工期 (T)については、5カ月とするとありますが、中止になったその1工事と同じ5ヶ月ですが、開札が伸びたのですが5ヶ月で間違いありませんでしょうか。</p>	<p>No. 1 図面 2/9～5/9 を参照願います。</p> <p>No. 2 図面 8/9, 9/9 を確認願います。</p> <p>No. 3 主たる工事としては質問のとおりです。また電気工事について主たる工事以外として改修電気設備工事を採用しています。</p> <p>No. 4 採用していません。</p> <p>No. 5 既設バルブを閉めることにより運転可能です。</p> <p>No. 6 変更ございません。</p>