

令和7年度 大阪広域環境施設組合年間発注予定情報（工事）

【 様式 1 】

整理 番号	案 件 名 称	工 事 種 目	工 事 場 所	物件 等級	工 事 概 要	入 札 方 式	設 計 担 当	入札予定時期	工事期間又 は工事期限	備 考
1	北港処分地給油設備整備工事	09D：機械器具設置 工事	此花区	—	可搬式給油設備の更新工事	事後審査	施設管理課	第1四半期	令和7年12月	
2	西淀工場クレーンバケット整備工事	09D：機械器具設置 工事	西淀川区 西淀工場	—	クレーンバケットの整備	随意	西淀工場	第1四半期	令和7年9月	
3	八尾工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第1四半期	令和7年7月	
4	舞洲工場灰積み出し場照明設備改修 工事ほか	04：電気工事	此花区 舞洲工場	C	照明設備の改修	事後審査	舞洲工場	第1四半期	令和7年12月	
5	舞洲工場集じん設備更新工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和8年1月	
6	舞洲工場灰積出ホッパー整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和7年10月	
7	舞洲工場破砕設備整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	破砕設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和7年11月	
8	舞洲工場外壁タイル改修工事	02A：建築工事	此花区 舞洲工場	—	外壁タイルの改修	随意	舞洲工場	第1四半期	令和8年3月	
9	舞洲工場破砕設備火災対策整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	破砕設備の整備	随意	舞洲工場	第1四半期	令和8年3月	
10	平野工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第1四半期	令和7年9月	
11	東淀工場クレーン設備整備 工事	09D：機械器具設置 工事	東淀川区 東淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和7年7月	
12	東淀工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第1四半期	令和7年8月	
13	北港事務所屋上防水改修工事	11B：防水工事	此花区	—	屋上防水改修工事	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和8年3月	
14	北港処分地排水設備整備工事	09D：機械器具設置 工事	此花区	—	雨水排水等設備の整備	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和8年3月	
15	北港事務所給油設備整備工事（その 2）	05：給排水衛生冷暖 房工事	此花区	—	可搬式給油設備の取替工事	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和8年1月	R7.6.18追加
16	北港事務所消防用設備修繕	09E：消防施設工事	此花区	—	自動火災報知設備等の修繕	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和8年1月	R7.6.18追加
17	北港事務所 シャッター整備工事	14L：建具工事	此花区	-	電動シャッターの整備工事	事後審査	施設管理課	第2四半期	令和8年1月	R7.7.14追加
18	八尾工場クレーン設備整備工事	09D：機械器具設置 工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーン設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和7年12月	

19	八尾工場電気計装設備整備工事	04：電気工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	電気計装設備の修繕	随意	八尾工場	第2四半期	令和8年1月	
20	八尾工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	焼却設備の整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和8年2月	
21	八尾工場じん芥クレーンバケット整備工事	09D：機械器具設置工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	クレーンバケットの整備	随意	八尾工場	第2四半期	令和8年3月	
22	八尾工場機器冷却水槽防水工事	11B：防水工事	八尾市上尾町 八尾工場	—	水槽の防水工事	事後審査	八尾工場	第2四半期	令和7年12月	R7.6.26変更
23	舞洲工場ウォーターチリングユニット更新工事	05：給排水衛生冷暖房工事	此花区 舞洲工場	B	空調機整備	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和8年3月	
24	舞洲工場温水ボイラー修繕	05：給排水衛生冷暖房工事	此花区 舞洲工場	—	温水ボイラーの修繕	随意	舞洲工場	第2四半期	令和7年12月	
25	舞洲工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第2四半期	令和8年1月	
26	舞洲工場クレーンバケット整備工事	09D：機械器具設置工事	此花区 舞洲工場	—	クレーンバケットの整備	随意	舞洲工場	第2四半期	令和7年9月	
27	舞洲工場耐火被覆改修工事	02A：建築工事	此花区 舞洲工場	C	耐火被覆の改修	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和8年2月	
28	舞洲工場消防設備修繕	09E：消防施設工事	此花区 舞洲工場	—	消防設備の修繕	事後審査	舞洲工場	第2四半期	令和8年3月	
29	舞洲工場灰クレーン窓洗浄装置	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第2四半期	令和8年3月	
30	舞洲工場ごみピット発火監視装置点検整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	焼却設備の整備	随意	舞洲工場	第2四半期	令和8年3月	
31	舞洲工場各種シャッター修繕	14L：建具工事	此花区 舞洲工場	—	シャッターの部品取替	随意	舞洲工場	第2四半期	令和8年2月	
32	平野工場クレーンバケット整備工事	09D：機械器具設置工事	平野区 平野工場	—	クレーン設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和7年10月	
33	平野工場クレーン設備整備工事	09D：機械器具設置工事	平野区 平野工場	—	クレーン設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和8年3月	
34	平野工場焼却設備中間点検整備工事（その2）	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和7年12月	
35	平野工場DCS更新工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第2四半期	令和8年3月	
36	平野工場冷水発生器改修工事	090－000：管工事	平野区 平野工場	B	冷水発生器整備工事	制限付一般競争入札	平野工場	第2四半期	令和8年3月	R7.7.23追加
37	東淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	東淀川区 東淀工場	—	焼却設備の整備	随意	東淀工場	第2四半期	令和7年12月	
38	東淀工場トップライトほか改修工事	02A：建築工事 15H：ガラス工事	東淀川区 東淀工場	—	屋上トップライト及び5階ごみピット窓ガラス取替	事後審査	東淀工場	第2四半期	令和8年3月	R7.7.7変更
39	東淀工場太陽光発電設備整備工事	04：電気工事	東淀川区 東淀工場	—	太陽光パネルの取替	事後審査	東淀工場	第2四半期	令和7年12月	R7.7.7変更

40	北港処分地廃水処理施設整備工事	09D：機械器具設置工事	此花区	—	廃水処理施設の整備	随意	施設管理課	第3四半期	令和8年3月	
41	北港処分地廃水浄化設備整備工事	09D：機械器具設置工事	此花区	—	廃水浄化設備の整備	随意	施設管理課	第3四半期	令和8年3月	
42	西淀工場クレーン設備整備工事	09D：機械器具設置工事	西淀川区 西淀工場	—	クレーン設備の整備	随意	西淀工場	第3四半期	令和8年3月	
43	西淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第3四半期	令和8年3月	
44	西淀工場空調機修繕	090：管工事	西淀川区 西淀工場	—	冷房機器設備の整備	事後審査	西淀工場	第3四半期	令和8年3月	R7.9.16追加
45	舞洲工場破碎設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	此花区 舞洲工場	—	破碎設備の整備	随意	舞洲工場	第3四半期	令和8年3月	
46	平野工場焼却設備整備工事	09C：清掃施設工事	平野区 平野工場	—	焼却設備整備工事	随意	平野工場	第3四半期	令和8年3月	
47	西淀工場焼却設備中間点検整備工事	09C：清掃施設工事	西淀川区 西淀工場	—	焼却設備の整備	随意	西淀工場	第4四半期	令和8年6月	令和8年度分
48	舞洲工場クレーン設備整備工事	09D：機械器具設置工事	此花区 舞洲工場	—	焼却・破碎設備 クレーンの整備	随意	舞洲工場	第4四半期	令和8年1月	

※ 記載内容は令和7年4月1日現在での予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。

※ 令和7年6月18日更新内容 【18・19追加】

※ 令和7年6月26日更新内容 【23 入札予定時期】

※ 令和7年7月7日更新内容 【36 案件名称・入札予定時期・工事期間又は工事期限】 【37 入札予定時期】

※ 令和7年7月14日更新内容 【17 追加】

※ 令和7年7月23日更新内容 【36 追加】

※ 令和7年9月16日更新内容 【44 追加】